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maaien met afvoer zijkanten grachten (wadi) aan inkom bedrijventerreinen 
in juni ,juli, augustus, september en oktober 
1j x 5b/jb 431m  = 2155m2 
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bebouwing

wegenis

wandel - en fietspad

verharding in dolomiet 

project suikerklontje Allonshof reeds gerealiseerd onderhoud door Stad Veurne

zone graasbeheer schapen (in princiepe geen onderhoud) vervalt en zal gemaaid worden 

maaibeheer 1b/jb vanaf  1 september met afvoer (opp vroegere schaapbeheer 
inbegrepen in de post hieronder)
maaibeheer bestaande vegetatie (grassen -riet) 
op taluds - zijkanten grachten en op vlak terrein 
VANAF 1 september  met afvoer  
1b/jb x 18974m2  = 18974m2

maaibeheer 
kant Nijverheidsstraat en intern bedrijventerrein zijkanten grachten met afvoer op datum 
van 15juli en 15 september 2004m2
1j x 2b/jb x 2004m2 = 4008m2

maaien met afvoer zijkanten grachten (wadi) aan inkom bedrijventerreinen 
in juni ,juli, augustus, september en oktober 
1j x 5b/jb 431m  = 2155m2 

maaien van gazons langs Nijverheidsstraat en op bedrijventerreinen 
1j x 17b/jb x 3002m2 = 51034m2 

struwelen 
niet maaien

maaien met afvoer van zone aanplantingen van vlier eind juni en vanaf 1 september
1j x 2b/jb x  3858m2 = 7716m2

maaien met afvoer van zone aanplantingen van vlier vanaf 1 september 
1j x 1b/jb x 1096m2 = 1096m2  

bosmaaien rond alle obstakels op 15/05,15/06,15/07,15/08,15/09 tegen uurloon 
(banken, fietsnietjes, infoborden, bewegwijzering, vogelkijkwanden...)
1j x 5b/jb

knotten bestaande wilgen om de 6-8 jaar op afroep  in voor - of najaar (2028-2029) 87st
uitvoering na offerte
verwijderen stamscheuten 87st 
1j x 2b/jb x 87st = 174st

oeverzwaluwwand vegetatievrij houden 
half maart en na 1 september in uurloon
1j x 2b/jb

maaien herdenkingsmonument
wekelijks maaien gazon herdenkingsmonument periode van april tot november  of 32 
beurten x 59m2 = 1888m2
tweewekelijks maaien periode van april tot november  op hoogte van 10cm van vegetatie 
hoofdzakelijk klaver op de berm rond het gazon van het herdenkingsmonument of
18 beurten  x 51m2  = 918m2

zone zonder onderhoud
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